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Proiect: __________________ ___nr:

Plansa: __________________ ___nr:

Faza: __________________

OBIECTIV: AMENAJARI INTERIOARE PEDIATRIE SPITAL 

JIMBOLIA

OBIECTUL: CAIET DE SARCINI

STADIUL FIZIC: Retea apa rece incinta

Beneficiar: ________________________________________

Proiectant: S.C. ARP PROIECTARE TIMISOAARA S.R.L.

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  27.00Montare teava PE-HD, PN10, De 40 mm     ACA11B1 

(asim)

greutate materiale tone  0.02

manopera ore  16.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  50.00Montare teava PE-HD, PN10, De 32 mm     ACA11B1 

(asim)

greutate materiale tone  0.45

manopera ore  30.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  45.00Montare teava PE-HD, PN10, De 25 mm     ACA11B1 

(asim)

greutate materiale tone  0.25

manopera ore  27.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 m  122.00Montare panglica semnalizare si fir 

detectie     

L2G10A1 

(asim)

greutate materiale tone  0.24

manopera ore  14.19

4.L 2001000601 ml  122.00Fir detectie     

4.L 710606501 m  122.00Panglica semnalizare     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  3.00Piesa legatura din poliesteri armate cu 

fibre sticla avand greutatea pe 

bucata...pina la inc. 10 kg     

ACA17A1

greutate materiale tone  0.00

manopera ore  0.45

5.L 2001365401 buc  3.00Teu egal  PE 100 40 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  2.00Piesa legatura din poliesteri armate cu 

fibre sticla avand greutatea pe 

bucata...pina la inc. 10 kg     

ACA17A1

greutate materiale tone  0.00
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manopera ore  0.30

6.L 2001364601 buc  2.00Teu egal  PE 100 32 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  1.00Piesa legatura din poliesteri armate cu 

fibre sticla avand greutatea pe 

bucata...pina la inc. 10 kg     

ACA17A1

greutate materiale tone  0.00

manopera ore  0.15

7.L 2001364501, buc  1.00Teu egal  PE 100 25 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  4.00Piesa legatura din poliesteri armate cu 

fibre sticla avand greutatea pe 

bucata...pina la inc. 10 kg     

ACA17A1

greutate materiale tone  0.00

manopera ore  0.60

8.L 671445801 buc  4.00Reductie  DN 40x32 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  1.00Piesa legatura din poliesteri armate cu 

fibre sticla avand greutatea pe 

bucata...pina la inc. 10 kg     

ACA17A1

greutate materiale tone  0.00

manopera ore  0.15

9.L 671445601 buc  1.00Reductie DN 40x25 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  3.00Piesa legatura din poliesteri armate cu 

fibre sticla avand greutatea pe 

bucata...pina la inc. 10 kg     

ACA17A1

greutate materiale tone  0.00

manopera ore  0.45

10.L 671444701 buc  3.00ReductieDN 32x25 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  1.00Camine prefabricat Di=1000 mm, 

Hi=1500 mm-C.A.     

AcD103A03 (2)

greutate materiale tone  0.01

11.L 2001350401 buc  1.00Camine prefabricat Di=1000 mm, 

Hi=1500 mm     

11.L 710609401 buc  1.00Capac prefabricat cu rama si capac 

clasa D400, d 625 mm, ptr. camin 

vizitare carosabil     

11.L    30002 kg  2.40Piesa de etansare trecere     

11.L    30001 kg  0.65Piesa de legatura     

11.L 2001354701 buc  1.00Garnitura de etansare     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  1.00Camine prefabricat Di=1000 mm, 

Hi=1500 mm-C.A.G     

AcD103A03 (2)

greutate materiale tone  0.01

12.L 2001350401 buc  1.00Camine prefabricat Di=1000 mm, 

Hi=1500 mm     
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12.L 710609401 buc  1.00Capac prefabricat cu rama si capac 

clasa D400, d 625 mm, ptr. camin 

vizitare carosabil     

12.L    30002 kg  2.40Piesa de etansare trecere     

12.L    30001 kg  0.65Piesa de legatura     

12.L 2001354701 buc  1.00Garnitura de etansare     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mc  45.50Sapatura manuala de pamant in spatii 

limitate, avand sub 1 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat, 

la fundatii, canale, etc in teren de 

coeziune mijlocie sau foarte coeziv,  

pana la 1,50 m adancime,  teren mijlociu     

TSA03E1

manopera ore  87.36

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mc  9.00Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu 

apa si canalizare cu: nisip     

ACE08A1

greutate materiale tone  12.45

manopera ore  5.49

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 mc  12.00Imprastierea cu lopata a pamant. 

afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 

sfarim. bulg. teren...teren mijlociu     

TSD01B1

manopera ore  3.69

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 100 

mc

 0.12Compactarea mec.a umplut.cu 

compactor pneuri static 

10,1-16t,strat.15-25cm,excl.udarea,pam.

coeziv     

TSD08XB

manopera ore  0.43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 100 

mp

 0.39Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor,cu denivelari de 10-20 

cm,in:...teren mijlociu     

TSE01B1

manopera ore  3.24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 mc  12.00Strat de agregate naturale cilindrate 

(balast), avand functia de rezidenta 

filtranta, izolatoare, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala;     

DA06A1

greutate materiale tone  29.53

manopera ore  13.92

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 mc  8.00Imbracaminte de beton asfaltic cu 

agregate marunte executata la cald, in 

grosime de : 4,0 cm cu asternere 

mecanica     

DB16H1

greutate materiale tone  0.75

manopera ore  0.42

19.L    20018326 mc  0.75Mixtura asfaltica BA16     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 m  122.00Efectuare proba de etas. la pres. a 

Instalatie  inter....de apa si canal,la 

cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv 

armaturi     

SF01A1
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manopera ore  20.74

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 m  122.00Spalarea si darea in functiune a...cond. 

de apa si canal,executate cu tevi PEID     

SF04A1 

(ASIM)

manopera ore  8.54

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

 10/5 CAM2022Recapitulatia:

CAM

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


