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Proiect: __________________ ___nr:

Plansa: __________________ ___nr:

Faza: __________________

OBIECTIV: AMENAJARI INTERIOARE PEDIATRIE SPITAL 

JIMBOLIA

OBIECTUL: CAIET DE SARCINI

STADIUL FIZIC: Retea canalizare menajera incinta

Beneficiar: ________________________________________

Proiectant: S.C. ARP PROIECTARE TIMISOAARA S.R.L.

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc  56.50Sapatura manuala de pamant in spatii 

limitate, avand sub 1 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat, 

la fundatii, canale, etc in teren de 

coeziune mijlocie sau foarte coeziv,  

pana la 1,50 m adancime,  teren mijlociu     

TSA03E1

manopera ore  108.48

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc  10.30Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu 

apa si canalizare cu: nisip     

ACE08A1

greutate materiale tone  14.25

manopera ore  6.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc  15.00Imprastierea cu lopata a pamant. 

afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 

sfarim. bulg. teren...teren mijlociu     

TSD01B1

manopera ore  4.65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 

mc

 0.15Compactarea cu maiul mec.150-200kg a 

umplut.in strat.succes.20-30cm,exlusiv 

udarea,din pam.coeziv     

TSD05XB

manopera ore  1.65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc  11.30Balast stabilizat 30 cm     DA06A1 [1]

greutate materiale tone  27.81

manopera ore  13.11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc  7.60Imbracaminte de beton asfaltic cu 

agregate marunte executata la cald, in 

grosime de : 4,0 cm cu asternere 

mecanica     

DB16H1

greutate materiale tone  0.71

manopera ore  0.40

6.L    20018326 mc  0.71Mixtura asfaltica BA16     
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STADIUL FIZIC:   Retea canalizare menajera incinta

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 m  54.00Montare panglica semnalizare si fir 

detectie     

L2G10A1 

(asim)

greutate materiale tone  0.11

manopera ore  6.28

7.L 2001000601 ml  54.00Fir detectie     

7.L 710606501 m  54.00Pnaglica semnalizare     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  1.00Camin canalizare din beton (1x1,06) 

m-CM1     

ACD09G1 [1]

greutate materiale tone  5.30

manopera ore  9.91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  1.00Camin canalizare din beton (1x1,16) 

m-CM2     

ACD09G1 [1]

greutate materiale tone  5.30

manopera ore  9.91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  1.00Camin canalizare din beton (1x1,26) 

m-CM3     

ACD09G1 [1]

greutate materiale tone  5.30

manopera ore  9.91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  1.00Camin canalizare din beton (1x0,98) 

m-CM4     

ACD09G1 [1]

greutate materiale tone  5.30

manopera ore  9.91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  1.00Camin canalizare din beton (1x1,04) 

m-CM5     

ACD09G1 [1]

greutate materiale tone  5.30

manopera ore  9.91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  1.00Camin canalizare din beton (1x1,36) 

m-CM6     

ACD09G1 [1]

greutate materiale tone  5.30

manopera ore  9.91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  6.00Capac carosabil si rama beton pentru 

camin CLASA D400     

ACD01A1

greutate materiale tone  0.29

manopera ore  4.20
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STADIUL FIZIC:   Retea canalizare menajera incinta

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 m  51.00Teava PVC-KG cu d=200mm     SB16G1 

(asim)

greutate materiale tone  0.31

manopera ore  30.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 m  9.00Teava PVC-KG cu d=110mm     SB16E1 

(asim)

greutate materiale tone  0.05

manopera ore  5.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 m  60.00Efectuare proba de etas. la pres. a 

Instalatie  inter....de apa,la cond. otel zn. 

sau pb. pres. inclusiv armaturi     

SF01A1

manopera ore  10.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 m  6.00Spalarea si darea in functiune a...cond. 

de apa,executate cu tevi din pvc.     

SF04A1

manopera ore  0.42

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 mc  8.00Transportul rutier al...pamantului 

excedentar     

TRA01A50P 

(asim)

manopera ore  0.00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

 10/5 CAM2022Recapitulatia:

CAM

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


